UMOWA Nr ZO......... /2019
zawarta w dniu ..................2019r. w Świekatowo
pomiędzy 

Gminą Świekatowo z siedzibą ul. Dworcowa 20 a, 86-182 Świekatowo, reprezentowaną przez:

Marka Topolińskiego- Wójta Gminy Świekatowo 

Przy kontrasygnacie Pani Danuty Pik- Skarbnika Gminy
NIP: 559-14-18-187
REGON: 092351073
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a 

Panem ........................................ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .......................................................  w ........................ przy ul. ....................................... 
REGON ................................ 
NIP .............................................., 
zwaną/zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą
Na podstawie przeprowadzonego postępowania ofertowego została zawarta umowa na wykonywanie świadczenia polegającego na :

Wykonywanie usługi Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. :

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie.
o następującej treści:

§ 1 
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy,

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust.1 
w stosunku do treści umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym w kolejności wskazanej w ust. 1.

3. Dokumenty umowy należy traktować, jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu usług ani do zmiany sposobu ich wykonania.

4. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje Umowy.

§ 2
Definicje i Interpretacja

Następujące pojęcia używane w umowie, mają wskazane poniżej znaczenie:

1) Projekt, Przedsięwzięcie – należy tu rozumieć projekt pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie.
2) Nadzór Inwestorski ( dalej – Inżynier ) - pojęcie stosowane zamiennie dla określenia Wykonawcy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub podmiot sprawujący z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją prac stanowiących przedmiot Umowy jak i monitorujący realizację Umowy. Inżynier pełni jednocześnie funkcję Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz występujące w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

3) Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

4) Dokumentacja projektowa – należy tu rozumieć sporządzone przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla wykonania Obiektu budowlanego.
5) Umowa – niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej załącznikami, o wykonanie wszelkich prac obejmujących w szczególności roboty budowlane, dostawę urządzeń i wyposażenia technologicznego wraz z ich montażem. 

6) Obiekt – należy przez to rozumieć wykonaną Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie.
7) Teren budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wykonania przedmiotu Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

8) Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca za wiedzą i zgodą Zamawiającego  powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

9) Roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń wynikających z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

10) Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów dokonania odbiorów wykonanych prac, w skład którego wchodzą w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera oraz Wykonawcy.

11) Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument pisemny wystawiony przez Inżyniera stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. obowiązków, o których mowa w § 2 Umowy – podpisany przez Komisję odbioru. Podpisanie protokołu końcowego odbiór robót rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia.

12) Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument pisemny wystawiony przez Inżyniera stwierdzający wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, sporządzony nie później niż w ostatnim dniu upływu okresu rękojmi.
13) Operat Kolaudacyjny – oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz Inżyniera, w szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

14) Odbiór Częściowy – czynności mające na celu pisemne protokolarne potwierdzenie wykonania części prac. Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji.

15) Odbiór Końcowy – czynności mające na celu pisemne protokolarne potwierdzenie wykonania prac, o których mowa w § 2 Umowy bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do użytkowania, dokonany z udziałem Stron Umowy oraz Inżyniera. Odbiorowi końcowemu towarzyszyć ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę, gwarancji dla poszczególnych urządzeń, gwarancji na wykonany Obiekt, a także uporządkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem końcowym Strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami projektowymi. 

16) Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu  pisemne protokolarne potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy, dokonywany przed upływem okresu rękojmi. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru robót. Po odbiorze ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane.

17) Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z Umowy, których zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać.

18) Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, zmieniające stan przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mające wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu  ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi.

§ 3
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Wykonawcę w czasie opisanym 
w § 4 funkcji Inżyniera dla Przedsięwzięcia.

2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania pn.  
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 4
Terminy

1. Wykonawca realizować będzie Umowę od daty jej podpisania przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, do daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia wraz z odpowiedzialnością za prowadzenie przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji.
2. Datą zakończenia świadczenia usług podstawowych ( z wyłączeniem usług nadzoru prowadzenia przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji ) jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu końcowego z wykonania usług w ramach niniejszej umowy.
3. Zakończenie wykonywania podstawowych usług Inżyniera  – do 31 maja 2021 roku. 
4. Termin wykonywania usług Inżyniera może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się procedur związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu.
5. Wykonawca będzie dyspozycyjny także w okresie gwarancji na wykonane roboty i realizować będzie w tym okresie wskazane w umowie obowiązki niezbędne do zachowania uprawnień Zamawiającego z gwarancji i rękojmi.
§ 5
Wykonawca - Oświadczenia

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania Umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych w Umowie.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i że będzie ono kontynuowane co najmniej do daty zakończenia wykonywania podstawowych usług Inżyniera Kontraktu.
§ 6

Poza zobowiązaniami opisanymi w § 3 oraz w Załączniku Nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu Umowy należytej staranności jakiej można oczekiwać od profesjonalisty działającego na rynku w zakresie wykonywania nadzoru, najlepszej wiedzy technicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz robót i dokumentacją projektową,
2) nadzorowania i potwierdzania przestrzegania przez Wykonawcę robót wymogów jakości stawianych w Umowie o roboty budowlane, a w czasie całego procesu realizacji Przedsięwzięcia Wykonawca będzie przestrzegał oraz zapobiegał nie stosowaniu regulacji prawnych wynikających w szczególności z Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym każdego projektu dokumentu dotyczącego spraw finansowych i technicznych przed ich podpisaniem (w tym protokołów odbiorów projektów robót, elementów robót, tzw. protokołów częściowego i końcowego odbioru robót czy dostaw oraz protokołów konieczności).

§ 7
Personel

1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot Umowy za pomocą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i spełniających wymagania niezbędne do wykonywania usługi. 

2. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za dobór Personelu, za ich odpowiednią liczbę, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie w odpowiednich branżach.

3. Osoby, którymi Wykonawca posłuży się w czasie realizacji Umowy muszą posiadać dobrą znajomość języka polskiego, aby mogły wykonywać swoje obowiązki bez trudności. W przypadku, gdy osoba taka/ osoby nie włada biegle językiem polskim Wykonawca zapewni we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 potrzebne tłumaczenie na ten język.

4. Osobą koordynującą pracę inspektorów oraz kierującą wykonywaniem usług składających się na przedmiot Umowy jest Kierownik Zespołu Inżyniera.

5. Osoby z ramienia Wykonawcy odpowiedzialne za realizację Kontraktu to:

1) Kierownik Zespołu Inżyniera  – p. ……………………….
2) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej – p. ……………………
3) Inspektor nadzoru branży sanitarnej – p. ………………………..
4) Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA – p. ……………………….
5) Specjalista ds. rozliczeń – p. …………………………….
6. Każde proponowane zastąpienie osoby opisane powyżej możliwe będzie jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż osoby zastępowanej.

7. Podczas nieobecności którejkolwiek osoby wymienionej w ust. 5 wynikającej z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy danej osoby dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót oraz w celu zgłoszenia tej zmiany przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

8. Zamawiający może nakazać Wykonawcy zamianę specjalisty, jeżeli dany specjalista nie wykonuje swoich obowiązków w sposób zapewniający należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca oraz osoby wymienione w ust. 5 w zakresie powierzonych obowiązków 
i uprawnień wydają swoje polecenia na piśmie. Jeżeli zaistniała konieczność wydania polecenia ustnie, należy potwierdzić je na piśmie, tak szybko jak to możliwe.

10. Kierownik Zespołu Inżyniera będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. Kierownik Zespołu Inżyniera zobowiązany jest do uczestniczenia w każdej naradzie koordynacyjnej i Radzie Budowy.
11. Zespół Wykonawcy – branżowi Inspektorzy nadzoru będą wykonywali czynności na terenie budowy co najmniej 2 dni w tygodniu, w okresie wykonywania robót danej branży. 

12. Inspektorzy nadzoru wszystkich branż zobowiązani są do uczestniczenia 
w organizowanych przez Kierownika Zespołu naradach koordynacyjnych oraz w Radach Budowy w zależności od potrzeb.
§ 8
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

1) przekazania jednego kompletu dokumentacji projektowej wraz z posiadanymi decyzjami administracyjnymi,

2) przekazania Inżynierowi  jednej kopii wybranej oferty.
3) udzielenia Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do występowania w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie określonym Umową,

4) skierowania swego przedstawiciela do udziału w naradach koordynacyjnych i Rady Budowy,
5) uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeń właściwych organów administracji publicznej niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,

6) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja przedmiotu Umowy, przy czym do Inżyniera należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne, 

7) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z § 9 niniejszej Umowy.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę netto …………. zł (słownie : ………………………….. zł) plus należny podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ……………….. zł, co stanowi łączne kwotę …………… zł (słownie: ………………………… zł).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym cały zakres usług opisanych w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1:

1) stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem rzeczowym 
i standardem wykonania określonym niniejszą Umową i jej załącznikami,

2) zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą Umową, w tym zawiera między innymi:

a) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

b) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceną zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie złożonej na realizację niniejszej umowy.
5. Faktyczne wynagrodzenie Inżyniera płatne będzie proporcjonalnie od postępu robót budowlanych ( za całą obsługę Przedsięwzięcia ) i stanowić będzie procentową część liczoną od zafakturowanej wartości wykonanych i odebranych robót budowlanych.
6. Wysokość wskaźnika rozliczenia za wykonywanie usługi Inżyniera zostanie ustalona w następujący sposób :
P = ( Cena oferty Inżyniera : Cena Wykonawcy robót budowlanych ) x 100 %
7. Wynagrodzenie Inżyniera liczone będzie następująco :

W = P x wartość netto zafakturowanych robót budowlanych
8. Rozliczenie za wykonywanie usług Inżyniera będzie realizowane okresowo zależnie od rozliczeń z Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonawcy robót, z zastrzeżeniem faktury ostatecznego rozliczenia za wykonanie usługi.
9.  Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury za wykonaną usługę Inżyniera będzie zatwierdzona przez Zamawiającego faktura do zapłaty dla Wykonawcy robót budowlanych.
10. Wynagrodzenie Inżyniera za wykonane roboty dodatkowe będzie ustalane procentowo na zasadach wynagrodzenia podstawowego.
11. Wszystkie faktury przedstawione przez Inzyniera wypłacane będą do wysokości łącznej ok. 90 % wartości ofertowej.
12. Faktura końcowego rozliczenia o wartości nie większej niż 10 % wartości ofertowej – zostanie zapłacona za wykonanie usługi Inżyniera :

1) po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych bez usterek oraz,

2) po uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz, 

3) po wykonaniu wszystkich czynności związanych z rozliczeniem robót, w tym również opracowaniu pełnej dokumentacji sprawozdawczej i raportów.

13. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy.
14. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
15. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy, dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank: ………………wpisać……


Nr rachunku: …………………………………..
16. W przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca do faktury ma obowiązek każdorazowo przedstawić dowody zapłaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego Podwykonawców.
17. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.
18. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
19. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
20. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.
§ 10
Kary umowne
1. Poza sytuacjami przewidzianymi w innych uregulowaniach Umowy przewiduje się następujące kary umowne.

a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł [pięćset złotych], za każdy dzień zwłoki,
b) za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia opisanego w § 9 ust.1,
c) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 1000 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika Zespołu Inżyniera na budowie lub na naradzie koordynacyjnej lub Radzie Budowy,
d) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności inspektora nadzoru podczas trwania robót budowlano – montażowych w okresie wykonywania robót danej branży. Za dzień nieobecności któregokolwiek inspektora nadzoru uważa się pobyt na teranie budowy krótszy niż 5 godzin.
2. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przysługującej Wykonawcy transzy płatności.

3. W przypadku, gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, wyniesie więcej niż równowartość 15% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), wskazanego 
w § 9 ust.1, Zamawiający może rozwiązać umowę.

4. Przed naliczeniem kary o której mowa w ust. 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

§ 11
Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jej części w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w terminie 30 dni w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 90 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy:
1) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 2016, poz. 2171 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016, poz. 1574);
2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy i w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części lub należności, przysługujących Wykonawcy ze strony Zamawiającego;
3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy;
4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
5) Wykonawca lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli – pomimo wystosowania przez Zamawiającego co najmniej  dwóch pisemnych wezwań dotyczące danego obowiązku;
6) Wykonawca nie dostarczył opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub nie dokonał opłacenia kolejnych składek;
7) Wykonawca rażąco naruszył inne zasady określone w Umowie w sposób mogący mieć wpływ na jakość i terminowość wykonania Obiektu i nie usunął skutków tych naruszeń, w tym także nie nastąpiła poprawa, pomimo pisemnego upomnienia Zamawiającego;
8) jeżeli Wykonawca nie angażuje w stopniu wynikającym z umowy wymaganego personelu wykonawczego i zasobów technicznych, w szczególności z uwagi na zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, które  może mieć negatywny wpływ na realizację obowiązków wynikających z Umowy. 
3. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 1 i 2.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od części umowy jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonym w niniejszej umowie,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) w przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo wstrzymać dalsze płatności z tytułu Umowy, aż do rozliczenia wykonanych usług. Wykonawcy w tym przypadku nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia.

6. Odstąpienie oraz rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujący zakres usług 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pozostały zakres usług Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi. 

2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest odrębna pisemna zgoda Zamawiającego. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten nie może być krótszy niż 3 dni.

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać zapisy o braku możliwości zlecenia przez Podwykonawcę dalszego podwykonawstwa.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub ich zmian.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych usług.

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, potrącając o tę kwotę wynagrodzenie należne Wykonawcy.

9. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, wyznaczy Wykonawcy 
7 - dniowy termin na zgłoszenie pisemnych uwag, licząc od dnia doręczenia informacji.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

11. Zamawiający będzie kontrolował rozliczenia finansowe Wykonawcy 
z podwykonawcami. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej wykaz podwykonawców z podaniem kwot należnych im z tytułu zawartych umów i dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty podwykonawcom.
§ 13
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie umocowane do jego reprezentacji.

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przekazana za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być bezzwłocznie potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na wskazane poniżej adresy:

dla Zamawiającego:
	Adres
	Urząd Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 20 a, 86-182 Świekatowo

	Telefon
	52 33 22 012

	e-mail
	m.wamka@swiekatowo.pl


dla Wykonawcy:

	Adres
	

	Telefon
	

	e-mail
	


3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Do umowy zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

5. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za oryginalny – z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.
6. Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Umowy jest Szczegółowy zakres obowiązków Nadzoru Inwestorskiego.

	ZAMAWIAJĄCY
	WYKONAWCA


Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ………….

z dnia ……………………………………

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI NADZORU INWESTORSKIEGO

( INŻYNIERA )

WSTĘP.

Usługa obsługi przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowana przez Nadzór Inwestorski ( dalej Inżyniera )  będzie obejmowała swym zakresem wykonawstwo robót budowlanych i odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy robót budowlanych.

1. Całokształt działań Inżyniera nadzoru w powyższych zakresach obejmuje następujące podstawowe sfery działania:

a) zarządzanie zadaniem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie,
b) oraz raportowanie i sprawozdawczość z przebiegu realizacji inwestycji, w tym również sporządzanie dokumentacji wymaganej przez instytucję finansującą inwestycję oraz Instytucję Zarządzającą RPO,
c) pełnieniu obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

d) zadanie powykonawcze - po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych i dostaw  Inżynier będzie sprawował kontrolę i nadzór nad wykonywaniem i przebiegiem przeglądów gwarancyjnych na wykonane roboty, usługi oraz dostarczone urządzenia.

2. Wykaz głównych zadań Inżyniera nie wyklucza wykonywanie i innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy o roboty budowlane oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

3. Inżynier wykonując swoje czynności będzie działał w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z udzielonym umocowaniem.

4. Inżynier winien zapewnić odpowiedni personel wykonawczy -  zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów, Inspektorów nadzoru branżowych, posiadających stosowne kwalifikacje, odpowiednią wiedzę i doświadczenie, oraz zdolność do wykonywania zadań, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego.  Ilość i dobór specjalistów winien być nie tylko zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, ale winien być dokonany w sposób adekwatny do realizacji wszystkich obowiązków umownych.
5. Inżynier winien zapewnić odpowiednie środki techniczne do realizacji obowiązków umownych nie tylko w zakresie wprost wskazanym w umowie, ale także w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zobowiązań bez względu na to, czy wymóg posiadania odpowiedniego rodzaju sprzętu został w umowie wskazany w sposób wyraźny.
Szczegółowy zakres czynności do wykonywania w ramach umowy o świadczenie usług Inżyniera.

1. Ogólne obowiązki Inżyniera w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.

1) Inżynier ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji oraz działać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego,

2) Inżynier będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i wykonawcą robót w celu koordynacji i planowania robót budowlanych, 

3) Inżynier ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność :

a) za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową o roboty budowlane, które będą następstwem nienależytego wykonania usługi nadzoru inwestorskiego, za które odpowiada Inspektor nadzoru (należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania, w których Zamawiający nie poniósł szkody ),

b) za wszystkie wykonane czynności należące do obowiązków Inspektora nadzoru,

4) Od Inżyniera wymagane jest stałe utrzymanie jednej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwa do kontaktu z Zamawiającym oraz podejmowania działań bieżących związanych z realizacją zamówienia na budowie w okresie wykonywania robót budowlanych i montażowych aż do zakończenia inwestycji. Inżynier zapewni dostępność wskazanej osoby przez cały okres wykonywania tych prac, a jeżeli będzie taka potrzeba to również jej bezpośrednia obecność,

5) Inżynier zapewni płynne wykonywanie robót budowlanych,

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, które nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, Inżynier może wnioskować do Zamawiającego o zmianę zaprojektowanych rozwiązań, jeżeli inne okażą się bardziej korzystne dla budowanej inwestycji,

7) Inżynier nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków, zobowiązań, czy odpowiedzialności wynikającej z Umowy na roboty ani nie ma żadnego upoważnienia do skreślenia jakiejkolwiek części Umowy na roboty i przyznania jej innemu Wykonawcy,

8) Inżynier będzie niezwłoczne informował Zamawiającego o występujących i/lub przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmował działania zapobiegawcze i naprawcze;

9) Inspektor nadzoru będzie również świadczył doradztwo fachowe dla Zamawiającego przez cały okres wykonywania Umowy,

10) Inżynier będzie gromadził i prawidłowo przechowywał (znakował, grupował, segregował) wszelkie dane niezbędne do przygotowania dla Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania zamówienia na roboty budowlane,

11) Inżynier będzie organizatorem narad produkcyjnych, z których też będzie sporządzał odpowiednie dokumenty i przekazywał je dla Zamawiającego do wiadomości lub akceptacji bądź do zatwierdzenia.

2. Do podstawowych zadań Inżyniera przez cały czas trwania umowy będzie należało w szczególności :

1) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej w czasie trwania umowy, komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. Zasady i szczegółowe zadania określone we Wstępie, Inżynier opracuje przed rozpoczęciem robót,

2) Inżynier  przed podpisaniem umowy  przyjmie od wykonawcy lub wykonawców robót harmonogramy rzeczowo – finansowe, które będą stanowiły podstawę wykonania i rozliczeń za wykonane roboty budowlane. Harmonogramy rzeczowo-finansowe wymagają uzgodnienia z Zamawiającym,

3) koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym, koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego oraz organizacja narad co najmniej raz na dwa tygodnie,

4) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach oraz czynny udział w ich rozwiązywaniu zgodnie z warunkami umowy o roboty budowlane,

5) reprezentowanie Zamawiającego przed instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań inwestycyjnych (PINB, Straż Pożarna, Państwowy Powiatowy i Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.) i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność,

6) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się pożądane podczas wykonywania robót budowlanych,

7) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań;

8) współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją umowy na roboty budowlane,

9) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego realizowanych zadań,

10) wykonywanie dokumentacji faktograficznej z zakresu terenu budowy, postępu robót, czynności odbiorowych i jej archiwizowanie na nośniku cyfrowym z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego,

11) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do umowy pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów i podaniem ich skutków oraz przygotowanie wszelkich dokumentów dotyczących takiego aneksu.

3. Obowiązki Inżyniera w zakresie obsługi finansowej.

Do obowiązków Inżyniera w zakresie obsługi finansowej należeć będą zadania zarządzania procesem inwestycyjnym pod względem finansowym poprzez :

1) kontrolę wydatków i ich zgodność z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonawcy  robót budowlanych,

2) ocenę poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez wykonawcę robót budowlanych i podwykonawców,

3) sprawozdawczości oraz przygotowania wniosków o transze płatnicze i /lub wnioski o płatność,

4) kontrolowanie rozliczeń wykonanych robót i stwierdzanie poprawności wystawionych faktur przez wykonawcę robót budowlanych,

5) kontrolowanie pod względem wartościowo – ilościowym i terminowym rozliczeń pomiędzy wykonawcą robót budowlanych i podwykonawcami, a zwłaszcza przyjmowania dowodów rozliczeń pomiędzy wykonawcą robót budowlanych i podwykonawcami,

6) wstępne akceptowanie do wypłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych dla Zamawiającego ( z uwzględnieniem postanowień jak w pkt. 5 ) wraz z potwierdzonym protokołem częściowego oraz końcowego odbioru robót/dostaw/usług,

7) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości oraz opóźnienia w rozliczeniach osobie wyznaczonej przez Zamawiającego,

8) monitorowanie postępu robót pod względem finansowym,

9) administrowanie i nadzór nad umową o roboty budowlane od strony finansowej wraz z przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac służących do monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, 

10) składanie raportów z postępów prac oraz należnych płatności – w terminach wynikających z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

11) ocena i weryfikacja w przypadku wystąpienia robót zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz poinformowanie Zamawiającego,

12) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, przez cały czas trwania umowy,

13) sporządzanie dla Zamawiającego sprawozdań rzeczowo – finansowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz wymaganiami instytucji kredytującej inwestycję i Instytucji Zarządzającej RPO,

14) składanie raportów i końcowe rozliczenie inwestycji,

15) przygotowywanie w terminach podanych przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycji dla Zamawiającego, a w tym co najmniej :

a) sporządzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego inwestycji i osiągnięcia zakładanego efektu, 

b) sporządzenie końcowego rozliczenia inwestycji i przedstawienie Zamawiającemu w wymaganym terminie, po podpisaniu protokołów końcowego odbioru.

4. Obowiązki Inżyniera przed rozpoczęciem robót :

1) przyjęcie od wykonawcy robót kopii dokumentów uprawniających do wykonywania samodzielnych funkcji na budowie,

2) przejęcie dziennika budowy i dokonanie pierwszego wpisu o przyjęciu obowiązków nadzoru inwestorskiego,

3) przejęcie zawiadomienia o zgłoszeniu rozpoczęcia budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierowania budową,

4) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową, 

5) przekazanie Wykonawcy terenu budowy i sporządzenie protokołu przekazania terenu budowy,

6) przejęcie od Zamawiającego kopii oferty wybranego Wykonawcy robót oraz kopii umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych,

7) zapoznanie się z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwłaszcza z ustalonymi zasadami płatności za częściowe i całkowite wykonanie robót,

8) przejęcie od Wykonawcy robót kopii harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót budowlanych i innych zadań po ich uzgodnieniu z Zamawiającym,

9) przejęcie kopii polis ubezpieczeniowych ubezpieczenia budowy dokonanych przez Wykonawcę w firmie ubezpieczeniowej na warunkach postawionych przez Zamawiającego,

10) przejęcie od Wykonawcy szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i poszczególne kategorie robotników zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę,

11) przyjęcie od Wykonawcy projektów umów z Podwykonawcami i przedstawienie wniosków w sprawie ich akceptacji Zamawiającemu,

5. Obowiązki wynikające z Prawa budowlanego. Inżynier odpowiada za :

1) dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

2) przekazanie protokolarnie Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,

3) sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, a w szczególności:

a) kontrolę jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów,  zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,

c) zatwierdzanie wniosków materiałowych przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych i kontrola ich zgodności z dokumentacją projektową,

d) kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

e) kontrolę jakości i wartości wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,

f) kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

g) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

h) kontrolę budowy co najmniej dwa razy w tygodniu, a jeżeli wykonywane będą roboty konstrukcyjne i branżowe, to i częściej co potwierdzone zostanie  wpisem do dziennika budowy,

i) prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie z udziałem wykonawcy robót, przedstawiciela Zamawiającego (projektanta – jeżeli taka będzie potrzeba) oraz wszystkich inspektorów nadzoru, co najmniej raz na dwa tygodnie,

j) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,

k) każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

l) sprawdzanie i przyjmowanie robót podlegających zakryciu lub znikających,

m) stwierdzanie wykonanych przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzanie zgodności usytuowania obiektów z projektem budowlanym,

n) uczestniczenie i dozorowanie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń,

o) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

p) sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączanie do nich opracowanej przez siebie oceny jakości wraz z jej uzasadnieniem,

q) gromadzenie i przechowywanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia wykonanych robót,

r) uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

s) przejęcie od kierownika budowy dziennika budowy wraz z operatem kolaudacyjnym i przekazanie go Zamawiającemu,

t) przyjęcie od wykonawcy robót budowlanych książki obiektu i przekazanie jej wypełnionej Zamawiającemu,

u) uczestniczenie w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrola usunięcia tych wad przez wykonawcę,

v) nadzorowanie złożenia wniosku o zakończeniu robót wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami i uzgodnieniami w celu złożenia go do organu nadzoru budowlanego,

w) składanie w imieniu Zamawiającego ( po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego przed organami ) wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu, a w przypadku stwierdzonych uchybień podczas kontroli, wykonanie wszelkich wymaganych czynności wobec wykonawcy robót o usunięcie stwierdzonych wad,

x) bieżące raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach.

6. Obowiązki Inżyniera w trakcie realizacji robót.

1) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych (wystawienie protokołu niezgodności),

2)  egzekwowanie postanowień umowy o roboty budowlane, w tym określanie punktów krytycznych tej umowy, zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramu oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne, 

3) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji umowy na roboty,

4) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia, 

5) przeprowadzanie z wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

6) akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót,

7) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty budowlane w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych,

8) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji i konsultacji społecznych,

9) organizowanie narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

10) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane,

11) nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane i rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia,

12) nadzór nad próbami oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego,

13) akceptacja wszystkich prób i badań przy oddaniu obiektu do eksploatacji,

14) udział w przekazaniu przez Wykonawcę robót obiektu do eksploatacji,

15) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

16) przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie jej, a następnie dostarczenie Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym,

17) obsługa dokumentacyjna odbioru końcowego, przygotowywanie protokołu odbioru końcowego i wszelkich niezbędnych dokumentów, sprawdzenie i odbiór operatu kolaudacyjnego sporządzonego przez Wykonawcę robót,

18) dokonywanie bieżących przeglądów terenu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót ( konieczność sporządzenia raportu z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót ),

19) obsługa dokumentacyjna odbioru dostaw, przygotowywanie protokołów odbioru dostaw i wszelkich niezbędnych dokumentów,

20) stwierdzanie wad lub nieprawidłowości w dostawach,

21) nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od Wykonawcy modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie,

22) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na wydłużenie czasu na ukończenie robót lub ich odcinka, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu wykonania robót,

23) wydawanie poleceń Wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu ich ukończenia,

24) ciągłe monitorowanie wykonywania robót przez podwykonawców, a w szczególności:

a) posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę,

b) nadzorowanie poprawności wprowadzenia podwykonawców do realizacji robót budowlanych, a zwłaszcza stwierdzania zawarcia umów o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu umowy,

c) kontrolowanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcami wg zasad określonych w umowach, a w przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie, natychmiastowe informowanie o tym Zamawiającemu z wnioskiem o sposób naprawienia sytuacji.

7. Obowiązki w zakresie odbioru robót:

1) dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu (zanikowych) w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia,

2) przejęcie od Wykonawcy protokołu usunięcia usterek, rysunków i innych dokumentów otrzymanych w ramach umowy,

3) odbieranie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót kończonych,

4) zebranie i sprawdzanie od Wykonawcy robót dokumentacji, którą on wykona i przygotuje, a zwłaszcza operatu kolaudacyjnego,

5) organizowanie wraz z Wykonawcą robót odbiorów przez odpowiednie organy i uzyskanie opinii w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

8. Inne obowiązki Inżyniera:

1)   udział jako doradca techniczny w spotkaniach z Wykonawcą robót,

2)   ocenianie i rozstrzyganie sporów między Wykonawcą robót i w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy Wykonawcą robót, a Zamawiającym i udział w postępowaniach rozjemczych na zasadach doradcy technicznego,

3)   udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji umowy o roboty budowlane,

4)   udokumentowanie daty, z którą Wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,

5)   podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających,

6)   podejmowanie również i innych działań, które przyczynią się do sprawnego wykonania inwestycji,

7)   dochodzenie w imieniu Zamawiającego od Wykonawcy robót budowlanych kar za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy oraz dopilnowanie usunięcia ujawnionych wad w okresie rękojmi za wady, czy mediacji w przypadku powstania sporów wynikających z realizacji umowy o roboty budowlane,

8)   w przypadkach powstania robót dodatkowych przygotowanie i przeprowadzanie wymaganych prawem procedur do ich zlecenia i wykonania,

9)   sporządzenie Raportu Końcowego z realizacji umowy o roboty budowlane.
Inżynier, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji umowy o roboty budowlane i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.
9. Raportowanie i sprawozdawczość.

Sprawozdania i Raporty będą przygotowywane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych, na dzień składania sprawozdań i raportów, wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego.

Raporty będą składane w formie papierowej w dwóch egz. oraz w formie zapisu cyfrowego na nośniku.
9.1 Raporty miesięczne

Przedkładane Zamawiającemu za każdy kolejny miesiąc po dacie zaakceptowania Raportu Wstępnego.

Raporty miesięczne powinny zawierać w szczególności :

1) analizę dotychczasowych działań Inspektora nadzoru w raportowanym okresie i narastająco,

2) informacje o postępie rzeczowym i finansowym i jego zgodności z harmonogramem,

3)  opis robót i dostaw w raportowanym okresie,

4) analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany,

5) wykaz oraz stan płatności,

6)  prewencyjne lub korekcyjne działania Inspektora nadzoru, informacje o technicznych problemach i podjętych działaniach,

7) przewidywane następne okresy płatności,

8) wszelkie załączniki i notatki (z narad produkcyjnych i inne ), wykonane opinie.

Raport podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty jego otrzymania. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany usunąć błędy w Raporcie w ciągu 3 dni od otrzymania uwag.

9.2 Raport Końcowy z wykonania umowy o roboty budowlane

Raport końcowy z wykonania umowy należy złożyć do Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty ukończenia i odbioru bez wad i usterek Przedmiotu umowy. 

Raport powinien zawierać w szczególności :

1) podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Umowy,

2) opis prac oraz zebranie wyników wszystkich dotychczasowych raportów,

3) analizę finansową wykonania umowy z dołączeniem listy płatności,

4) oświadczenia Wykonawcy robót o otrzymanej zapłacie,

5) umowy i oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty,

6) wyniki sprawdzeń i przeglądów, prób, badań,

7) wykonane dokumentacje powykonawcze, wszelkie świadectwa, uzgodnienia i opinie odpowiednich organów, operaty kolaudacyjne,

8) krytyczna analiza wszystkich ważniejszych problemów,

9)  opis czynności do wykonania w sprawie zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z podaniem terminów i zasad wykonania tych czynności, obowiązki Stron umowy w tym zakresie,

10)   opis sposobu wykonania i terminy wykonania przeglądów, postępowanie z ujawnieniem wad,

11)  opis istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń.

Raport podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany usunąć błędy w Raporcie w ciągu 7 dni od otrzymania uwag.
